CONDICIONES TECNICAS QUE REGIRAN EN LA ADJUDICACION, POR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DE
OBRA DE CONSERVACION Y RECUPERACION DE LOS PORTONES DE ACCESO AL
JARDIN DEL PALACIO DEL INFANTE DON LUIS DE BORBON, EN EL MUNICIPIO DE
BOADILLA DEL MONTE

1.- OBJETO DEL PLIEGO:

Adjudicar las obras previstas en el Proyecto Restauraciéon de Los Portones de
acceso al jardin del Palacio Infante Don Luis de Borbdn en Boadilla del Monte

Caodigo CPV: 45000000

2. NECESIDADES A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO:

Mediante la ejecucion del contrato a que se refiere este pliego se satisface la
siguiente necesidad:

Debido al avanzado estado de deterioro de los portones del Palacio del
Infante don Luis de Borbdn, con patologias importantes que afectan a su
estabilidad, y al pésimo estado de sus cubiertas que aceleran su deterioro a
corto-medio plazo, se hace necesaria una intervencion urgente.

3.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y FINANCIACION:

El precio tipo de licitacion serd de 148.750,00 € mds 31.237,50 € en concepto de
IVA.

En el proyecto se incluye un desglose de unidades y cuadro de precios
correspondiente y mediciones.

FINANCIACION:

Las obras estdn cofinanciadas por el Fondo europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) al 50% del coste elegible, dentro del eje cuatro del programa operativo
2007-2013 de la Comunidad de Madrid



4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Para la determinacion de las Actuaciones de Conservacion y Recuperacion
se ha tenido en cuenta los criterios marcados desde el drea de Patrimonio,
indicando que se debe comenzar con la tramitacion de las actuaciones
necesarias para la consolidacion y mantenimiento de :

.- Los Portones laterales de acceso al jardin.

Se ha tenido en cuenta la actuacién por urgencia y peligrosidad en ciertos
elementos constructivos, seguridad, y el deterioro apreciable debido al paso
del fiempo.

Se actuard de manera que se protejan sus elementos originales, cuidando
especialmente la proteccion respecto del agua de lluvia.

Las fabricas de ladrillo que estadn muy deterioradas, quedan restos abundantes
de un rejuntado anfiguo en que dos lineas incisas regularizan todos ellos para
simular una forma perfecta de cada ladrillo.

Los batfientes de madera se restaurardn de manera que recuperen
plenamente su funcién, aunque sin sustituir las actuales por otras nuevas.

Se conservardn y recuperardn los herragjes.

Todo ello siguiendo lo establecido en el Proyecto de Restauracién de los
portones de acceso al jardin del Palacio del Infante don Luis de Borbdn.

5. PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia es de DOCE MESES, a contar a partir de la fecha del acta
de la recepcioén de la obra por el Ayuntamiento.

6. PLAZO DE EJECUCION
El plozo total de Ejecucién de las Obras serd de CINCO MESES, que
comenzardn a contar a partir del dia siguiente al de la firma del acta de

comprobaciéon del replanteo, con resultado viable. En caso contrario se estard
a la noftificacion de la resolucion que adopte el drgano competente.



7. ENTREGA DE LA OBRA

La recepcioén de la obra se efectuard una vez realizados todos los frabajos y
siempre dentro del plazo de ejecucion de los mismos, de acuerdo con el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico.

8. CLASIFICACION DE LA OBRA

De conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
PuUblico, segun el articulo 122, la obra objeto de esta adjudicacion
corresponde al grupo:

a) Obras de primer establecimiento, reforma o rehabilitacion

9. SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA
Acreditacion de la solvencia econdémica y financiera:

Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el dmbito de actividades correspondientes al objeto
del confrato, referido como mdaximo a los tres Ultimos ejercicios disponibles, en
funcién de la fecha de creacién o de inicio de actividades del empresario en
la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de
negocios. Articulo 75 apartado C) del TRLCSP)

Requisitos minimos de solvencia: Acreditar mediante declaracion responsable
un volumen de facturacion anual durante los fres Ultimos anos, de al menos
357.000 € + IVA, cada una de las anualidades.

Acreditacion de la solvencia técnica:

Se presentard una relaciéon de las obras ejecutadas en el curso de los tres (3)
Ultimos anos, avaladas por los certificados de buena ejecucion para las obras
mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar
de ejecucion de las obras, y se precisard si se realizaron segun las reglas por las
que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término. (Articulo 76
apartado a) del TRLCSP)

Acreditar haber realizado, en los tres (3) Ultimos anos, al menos CINCO
contratos de caracteristicas similares al objeto del contrato (restauracion y
conservacion en patrimonio histérico en Bienes declarados BIC), cada uno de
ellos de cuantia superior al presupuesto de ejecucion material de la obra



objeto del presente pliego, con un certificado de buena ejecucion por la
autoridad publica o privada competente.

A los efectos de lo previsto en el apartado 3.2.a) de la Cldusula 6°, cuando el
licitador ya haya realizado servicios o trabajos para esta Administracion, sélo
serd admitido si los ha realizado con resultado satisfactorio, para lo que la
Mesa solicitard la emision de informe del Servicio Municipal correspondiente,
sobre este extremo.

10. CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA (Art. 64.2 del TRLCSP)

Se exigird a los licitadores el compromiso de adscribir especificamente los
siguientes medios personales y materiales:

1.- un equipo técnico bdsico compuesto por:

.- representante del adjudicatario que serd el interlocutor con el
ayuntamiento y con la direccidén facultativa,

- un jefe de obra con titulacion media o superior y master de
especialidad relacionada con el objeto de contrato,

.- un encargado general,

Estos dos Ultimos, ademds, los siguientes requisitos: dedicacion plena,
conocimientos técnicos demostrables y acreditada experiencia en el
desarrollo de, al menos, dos obras de esta naturaleza (conservacion y
recuperacion de edificios similares y de patrimonio protegido en Bienes
declarados BIC), durante los Ultimos tres anos, que se acreditard mediante
certificado firmado por la empresa y la direccion facultativa responsable de
las obras.

Para acreditar las titulaciones se presentardn fotocopias compulsadas de los
fitulos.

.- oficial cerrajero con acreditada experiencia en la intervencién en ,
al menos, dos obras de esta naturaleza (conservacion y recuperacion de
edificios similares y de patrimonio protegido en Bienes declarados BIC),
durante los Ultimos tres anos, que se acreditard mediante certificado firmado
por la empresa y la direcciéon facultativa responsable de las obras.

.- oficial carpintero con acreditada experiencia en la intervencion en, al
menos, dos obras de esta naturaleza (conservacion y recuperacion de
edificios similares y de patrimonio protegido en Bienes declarados BIC),
durante los Ultimos tres anos, que se acreditard mediante certificado firmado
por la empresa y la direccidon facultativa responsable de las obras.



2.- la relaciéon del equipo técnico bdsico, deberd documentarse, ademas de
con el certificado a que se refiere el parrafo anterior, adjuntando el curriculum
propio de cada uno de sus componentes, donde se detalle especialmente, su
experiencia en gestion de obra.

Estos compromisos se integrardn en el contrato teniendo el cardcter de
obligaciones esenciales del contrato a los efectos previstos en el articulo 223.f)
del TRLCSP.

11. DIRECCION FACULTATIVA

La Direccioén Facultativa de la ejecucion de las obras serd realizada por Don
José Ramoén Duralde, como arquitecto y la Direccion de Ejecucion de Obra
que designe el Ayuntamiento.

El Director de Obra que se designe por el érgano de confratacion ejercerd las
funciones de direccion, inspeccion, comprobacion y vigilancia necesarias
para la correcta ejecucion de la obra contratada.

12. INSPECCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES. CONTROL DE CALIDAD

12.1 .- Inspeccion y Ensayos de los materiales.

El Adjudicatario deberd permitir a la Direccion de la Obra y a los Técnicos del
Area de Edificacién, Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento el acceso a
donde se encuentren los materiales acopiados, y la realizaciéon de todas las
pruebas y ensayos que consideren convenientes. Los ensayos y pruebas, tanto
de materiales como de unidades de obra, serdn realizadas por Laboratorios o
Centros Homologados especializados en la materia, debiendo presentar el
Adjudicatario la primera semana del contrato el listado de los ensayos y
pruebas a realizar, pudiendo ampliarse por criterios técnicos.

12.2 .- Control de Calidad.

El Adjudicatario presentard una terna de empresas, quienes valorardn, como
minimo, los ensayos y pruebas a realizar, asi como el control de ejecucion.

La designacién de la empresa se hard por los Técnicos del Adrea de
Edificacion, Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento, en funcion de la
documentaciéon aportada, entre la seleccion de una terna planteada.

Serd de cuenta del adjudicatario el abono de los ensayos, pruebas y control
de calidad serdn de cuenta del Adjudicatario, pudiendo llegar hasta el 2% del
Presupuesto de Adjudicacién, si la Direccién de Obra o los Técnicos del Area
de Edificacion, Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento lo estiman.



Serd de cuenta del Adjudicatario el abono de pruebas a realizar como
consecuencia de defectos de materiales o de la ejecuciéon realizada. Las
obras deficientemente realizadas o que no cumpliesen los ensayos oportunos,
habrdn de ser inmediatamente levantadas y rechazadas por cuenta del
adjudicatario.

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecucion de los
frabajos, no tienen ofro cardcter que el de simples antecedentes para la
recepcion. Por consiguiente, la admision de materiales o piezas en cualquier
forma que se realicen antes de la recepcién, no atenua las obligaciones de
subsanar o reponer que el Adjudicatario confrae, si las obras o instalaciones
resultaran inaceptables parcial o temporalmente, en el acto del
reconocimiento final y pruebas de recepcion.

El Control de Calidad se efectuard por el procedimiento de muestreo con la
intensidad que las circunstancias y los medios disponibles lo permitan.

13. POLIZAS DE SEGURO

Seqguro de Responsabilidad Civil

El adjudicatario deberd suscribir una pdliza de responsabilidad civil para el
periodo de ejecucidon material de la obra objeto de este Pliego y con un
capital asegurado igual alimporte de ejecucion material de la obra .

Seqguro de todo riesgo de construccion.

El adjudicatario confratard y mantendrd a su costa durante el periodo de
construccion y el plazo de garantia un seguro de todo riesgo de construccion
que cubra los danos que puedan sufrir las obras realizadas y las en curso de
realizacion con un capital asegurado igual al importe de ejecuciéon material
de la misma.

Dichas pdlizas de seguro deberdn entregarse al responsable del contrato, con
cardcter previo al inicio del desarrollo de las obras.

Seqguro decenal de danos:

Deberd ajustarse a lo establecido en la Ley 38/1999



14. REVISION DE PRECIOS

Dada la duracion del contrato, no procede la revision de precios, de
conformidad con el articulo 82 del TRLCSP.

15. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA
A parte de los propios gastos derivados del confrato:

.- La empresa adjudicataria estard obligada a su costa, a la contfratacion de
una auditoria externa para el contfrol del Proyecto (verificaciones de los
proyectos sobre el terreno), Asistencia Técnica para la direccidon de obras.
Tareas: asesoramiento a la Direccion facultativa en el seguimiento de la
planificacion, seguimiento del presupuesto, control de calidad y cumplimiento
de la normativa comunitaria sobre Fondos FEDER.

.- La empresa adjudicataria estd obligada a la colocacién de una valla /cartel
anunciador de la cofinanciacion por el Fondo FEDER durante la ejecucion de
las obras, que deberd ser sustituida por una placa conmemorativa al acabarse
la obra.

Para los requisitos de publicidad habrd de estarse a lo establecido en los arts. 8
y 9 del Reglamento (CE) N° 1828/2006 de la comision del 8 de diciembre de
2006 por el que se fijan las normas de desarrollo para el Reglamento (CE) n°
1083/2006 del Consejo, en el marco de la normativa de publicidad del
programa operativo 2007-2013.

16. CRITERIOS DE ADJUDICACION

La presente confratacion se adjudicard a la oferta mds ventajosa, teniendo
en cuenta los siguientes criterios de adjudicacion:

CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR:

Se valorard con un maximo de 40 puntos atendiendo a los siguientes criterios.



1. Andlisis critico y pormenorizado del Proyecto y de los procedimientos y
sistemas constructivos contenidos en el Proyecto objeto del contrato. Hasta un

maximo de 20 puntos.

El licitador presentard documentacion que se indica a continuacion y que se
ponderard del siguiente modo:

El licitador presentard una memoria técnica, con un maximo de 25 hojas a una
cara, enla que de forma clara, concisa y ordenada se exponga su propuesta
para el contenido de los trabajos a realizar. Se frata de hacer un andlisis
general del Proyecto, incidiendo en los problemas que puedan preverse en su
ejecucion y las soluciones propuestas para su resolucion, y asi valorar los
conocimientos del licitador sobre la obra objeto de este contrato. Se valorard
la profundidad del andilisis, asi como su comprension y las gestiones propuestas
que garanticen un correcto desarrollo del Proyecto. Hasta un mdaximo de 20
puntos.

2. Planificacion de los trabajos. Hasta un maximo de 15 puntos.

El licitador expondrd de forma clara, concisa y coherente con el resto de la
documentaciéon presentada la metodologia para abordar la ejecucion de la
obra. Se presentard un programa detallado en forma de Diagrama de Gantt,
en el que se incorporardn las unidades mas importantes con su medicion y
valoracién a precio de ejecucion material, asi como cuanta documentacion
se considere necesaria para evaluar una correcta planificacion de los
trabajos. Se ponderard la documentacion presentada del siguiente modo:

2.1 Programacion integral de los trabajos. Se deberdn considerar, al
menos, cinco hitos parciales: (1) desmontados, (2) cubiertas, (3)
restauracion portdn, (4) restauracion carpinteria de madera, (5)
pavimentos. Se expresardn pormenorizadamente los medios
técnicos, auxiliares y humanos de cada fase de la obra. Hasta un
maximo de 7,5 puntos.

2.2 Subconftratistas. Se realizard una prevision de los principales
suministradores y proveedores, asi como el porcentaje de obra
subcontratada, y relacion nominal de subcontratas. Hasta un
maximo de 7,5 puntos.



3. Programa de actuaciones posteriores a la recepcion de las obras:
mantenimiento. Hasta un méximo de 5 puntos.

Se indicardn las actuaciones que tengan por objeto el buen mantenimiento
de la obra redlizada desde el acta de recepcion de las obras hasta la
finalizacion del plazo de garantia, en base al PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
que propongan. Se desarrollard en un mdximo de 10 hojas a una cara.

Si el licitador resultase adjudicatario del contrato, la oferta realizada adquirird
cardcter contractual sin que ello pueda representar para el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte incremento econdmico alguno con cargo al citado
contrato.

Segun lo establecido en el articulo 150.4 del TRLCSP para que el licitador
pueda pasar a la fase de valoracidon de los criterios objetivos del
procedimiento, en esta primera fase de valoracion de los criterios sujetos a un
juicio de valor, deberd obtenerse una puntuaciéon de al menos 20 puntos, esto
es, el 50% de los puntos maximos de este epigrafe.

Los licitadores que no obtengan esa puntuacion minima no continuardn en el
procedimiento de licitacion.

CRITERIOS CUYA VALORACION SE ESTABLECE DE FORMA AUTOMATICA:

Valoracién de la proposicion econémica: Se valorard con un maximo de 60
puntos.

La proposicidon econdmica se puntuard de la siguiente manera:

Se puntuard con la mdxima puntuacion a la empresa que mejor oferta realice,
con cero puntos a la oferta fipo, y al resto proporcionalmente segun la
formula. En cualquier caso, se considerard oferta desproporcionada en
relaciéon a la oferta econdmica cualquiera que senale un importe inferior en un
seis con sesenta y seis por ciento (6,66%), a la media de las ofertas
presentadas, atendiendo a la particularidad de Ia obra, segun el articulo 85.5
del RD 1098/2001



Tipo mdximo licitacién- Oferta empresa X

Puntuacién empresa X = x Puntuacién maxima;

Tipo maxima licitacién-Mejor oferta

donde el factor puntuacion mdxima vendrd fijado, de acuerdo con la
siguiente tabla, por la oferta que realice el mayor porcentaje de baja entre
todas las ofertas presentadas por los licitadores:

% de baja maxima ofertas presentadas Puntuaciéon maxima
Hasta el 2,5% 12 puntos
Mds del 2,5% y hasta el 5% 24 puntos
Mas del 5% y hasta el 7,5% 36 puntos
Mas del 7,5% y hasta el 10% 48 puntos
Mdas del 10% 60 puntos

Para la fijaciéon de dicha oferta que marca la puntuacion maxima, no se
tendrdn en cuenta aquellas consideradas desproporcionadas de acuerdo con
el parrafo anterior, si bien dichas ofertas obtendrdn la puntuacién mdxima
establecida en el supuesto de ser admitidas en los términos previstos en la
legislacion contractual.

En el caso de oferta desproporcionada en relacion a la oferta econdmica, la
Mesa de Contratacion solicitard los informes oportunos, tanto a los técnicos
municipales como al autor del proyecto, sobre la documentacion aportada
que acredita la baja durante el frdmite de audiencia.

En caso de empate, entre varias empresas, en cuanto a la proposicion mds
ventajosa, se resolverd dicho empate mediante sorteo.
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17. DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR EN EL SOBRE “B”

Para poder valorar las cuestiones sujetas a juicio de valor, los licitadores habran
de presentar la siguiente documentacion que acredite lo establecido en el
apartado de : “Criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor:

.- Memoria técnica, con un mdximo de 25 hojas a una cara, Andlisis critico y
pormenorizado del Proyecto y de los procedimientos y sistemas constructivos
contenidos en el Proyecto objeto del contrato

.- Programacioén integral de los trabajos

.- Prevision de los principales suministradores y proveedores

.- Programa de mantenimiento que propongan

18. REGIMEN DE PAGOS

Expedicion de certificaciones de obra: periodicidad mensual de conformidad
con los trabajos realizados y atendiendo a lo establecido en los art. 232 RDL
3/2011, TRLCSP y a los art.147, 148, 149, 150 del RD 1098/2001 Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas.

En Boadilla del Monte, a 14 de Diciembre de 2012

TECNICOS DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE
AREA DE EDIFICACION, OBRAS Y MANTENIMINTO

Fdo.: Salvador Campuzano Casado Fdo.: Alicia Valero Aredn
VeBe Jefe SSTT

Fdo.: Jose Flores Lopez

Conforme.: Fdo.: Miguel Angel Ruiz Lopez
SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE, CONCEJALDE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
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